Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

- Polska

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Eurppelsk) Pundue
Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita %{ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
14

Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego
Gdaniska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. Z 0.0.
ul. Zaglowa 11
80 — 560 Gdarisk
www.investgda.pl

2. Opis przedmiotu Zamdwienia:

2.1. Przedmiotem Zamdwienia jest budowa placu sktadowego wraz z infrastrukturg techniczng
towarzyszaca na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdarsku (dalej PCl), w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie ww. obiektéw oraz ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.2. Zakres rzeczowy Zamowienia obejmuje budowe:

a)

b)
c)

placu sktadowego — placu pétnocnego (zaznaczonego na Planie Zagospodarowania Terenu jako
nr 3),

zbiornika ppoz. o pojemnosci 300 m?,

zbiornika retencyjnego na wode deszczowg z terendw utwardzonych (zaznaczonego na Planie
Zagospodarowania Terenu jako zbiornik nr 9},

utwardzen terenu,

drég wewnetrznych,

tymczasowej drogi pozarowej,

przytaczy: wodociggowego i kanalizacyjnego, instalacji przelewdw awaryjnych,

zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, deszczowej, przelewu awaryjnego,
wewnetrznych linii zasilajacych 0,4kV, linii oswietlenia ulicznego oraz oswietlenie terenu.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Zamowienia okreslony jest w dokumentacji projektowej (projekty
budowlany oraz wykonawczy) stanowigcej zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2.3. Wykonawca —w formie oéwiadczenia w ofercie — potwierdzi, ze zapoznat sig z dokumentacjg dot.
Zamdwienia, stanowigca zatgczniki do SIWZ.
W sktad ww. dokumentacji wchodza:

a)

Projekty budowlane:

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

e PROJEKT DROGOWY

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA ELEKTRYCZNA

e PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH - PZT

e DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

¢ PROJEKT GEOTECHNICZNY

e DOKUMENTACIA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
Projekty wykonawcze:

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_ETAP IA

PROJEKT DROGOWY ETAP IA — PLAC POENOCNY

PROJEKT KONSTRUKCIJI ETAP IA — PLAC POENOCNY

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DOZIEMNYCH ETAP IA — PLAC POLNOCNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ETAP IA - PLAC POLNOCNY - BRANZA
ELEKTRYCZNA

STALA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH PLAC
POLNOCNY, ETAP 1A

e PRZEDMIAR ROBOT
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c) Opracowania dodatkowe:
e  Opis taksacyjny
° Inwentaryzacja drzewostanu wraz z decyzja zezwalajgca na wyciecie drzew
d) Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg inwestycji.
e) Decyzja administracyjna:
° Ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego nr 108/2020/BKB z dnia 01.07.2020 r.
udzielajgca pozwolenia na budowe.
f) Dokumentacja projektowa uzupetniajgca (USUNIECIE KOLIZJI OSWIETLENIA DROGOWEGO 7
WIAZDAMI NA TEREN INWESTYCJI).

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt w terminie i na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy (Zatgcznik nr 4
do SIWZ). Harmonogram (uwzgledniajacy wytyczne w zakresie koordynacji robdt) winien okreélaé
kolejnoé¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody
w Srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzglednié czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnier i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia
robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu Zamodwienia i zapewniajacych wykonanie
przedmiotu Zamdwienia w terminie umownym.

3.  Warunki prowadzenia robét:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania oraz montazu tablicy informacyjnej
i oznakowania miejsca prowadzenia robét, w zwigzku z realizacjg projektu dofinansowanego
z funduszy unijnych. Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji robét w sposéb trwaty,
zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem, w dniu przekazania terenu budowy. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za utrzymanie stanu technicznego tablicy oraz za to by byta ona wyraznie widoczna
przez caly okres realizacji robét. Projekt graficzny tablicy (o powierzchni min. 6 m?) nalezy
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona
Z Zamawiajacym. Dodatkowo po zakoriczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych)
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem
graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu Zamdéwienia oznakowania prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania na ogrodzeniu tablicy informacyjnej
0 prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach zaréwno na ogrodzeniu zaplecza budowy
jakiterenu robét.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest informowaé wiascicieli lub innych uzytkownikéw przylegtych
do terenu budowy nieruchomoéci o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz
planowanych utrudnieniach, czy zmianach w organizacji ruchu, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Wykonawca zobowigzany jest réwniez informowad
wiascicieli lub innych uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci, wedtug potrzeb, o Znaczgcych
zmianach w harmonogramie lub o planowanych zwigkszonych utrudnieniach czy uciazliwoéciach
zwigzanych z danym etapem prowadzonych prac (np. potrzeba dodatkowego wykopu, znaczace
wydtuzenie robdt, planowane przerwy w dostawach np. wody) najpdiniej na 5 dni przed
rozpoczeciem takich prac. W szczegdlnosci nalezy mieé na uwadze ochrone oraz informowanie
0 ucigzliwosci prac najemcdw biurowca Centrum Administracyjno-Ustugowego KOGA, w tym
Dyrekcji Przedszkola/Ztobka.

3.4. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem
(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich realizacji jak réwniez
w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajacego, jak réwniez wobec oséb
trzecich.

3.5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.

3.6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z wymogami:
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a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 t.j),

b) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124 t.j.),

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126),

e) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 492),

f)  ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z poin.
zm.),

g) Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzin. zm.),

h) Wynikajacymi z decyzji i opinii odpowiednich organow administracyjnych,

3.7. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do prowadzenia robét w sposob zapewniajacy:

a) bezpieczenstwo os6b przebywajacych w terenie i w sgsiedztwie terenu budowy,

b) bezpieczeristwo konstrukgji, budowli, budynkow i urzadzerh oraz wiasciwe
warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu
budowy (przedszkole i ztobek w biurowcu Centrum Administracyjno-Ustugowego
KOGA) oraz drég dojazdowych w tym terenie,

c) ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami  przez
zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i konserwowanego
w sposdb prawidtowy sprzetu; zaktada sig uzycie maszyn i urzadzen budowlanych
powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

d) najmniej ucigzliwg akustycznie technologie rob6t — poprzez zastosowanie
sprawnego
i wiasciwie eksploatowanego sprzgtu,

3.8. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania Zamowienia oraz urzadzen nie
moga by¢ nizsze od przyjetych przykfadowo w dokumentacji projektowej.

Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu Zamowienia winny spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

b) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz.215),

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiagciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

3.9. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca przedstawi atesty
lub éwiadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklaracjg zgodnosci dopuszczajace ich
stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego.

3.10.Wykonawca zapewni dla zrealizowania robdt udziat kierownika budowy z uprawnieniami
budowlanymi.

3.11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w wynagrodzeniu umownym m. in.:

a) odwodnienia wykopéw,

b) okolicznosci, iz drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem,
a miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, ziemi z wykopdw i postéj maszyn
powinny by¢ oddalone od drzew,
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c) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci
na biezgco,

d) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektdw
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych robét,

e)  bezpiecznego przejécia pieszego oraz dojazdu: stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym,

f)  wykonywania robét w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektéw kanalizacji
deszczowej zgodnie z aktualna procedurg odbiorowa Gdarskich Wéd Sp.zo.0.,

g) wykonywania robd6t w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektéw kanalizacji
sanitarnej oraz instalagji wodociggowej zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wytycznymi Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. oraz Saur
Neptun Gdarisk S.A.,

h)  zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

i) zapewnienia uzgodnieri, odbioréw, wytaczenia sieci w celu wykonania robét,

J)  zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

k)  uzgodnien, odbiordw, wigczen sieci w celu wykonania i odbioru robot,

I)  odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt istniejacych uktaddw pieszo -
drogowych i terenu zaplecza budowy,

m) odtworzenia zniszczonej w trakcie prowadzenia rohét zieleni,

3.12.W kosztach ogéinych budowy w czesci robdt dotyczacych przebudowy sieci wodociggowej
wraz z przytaczami wodociggowymi Wykonawca winien uja¢ czynnoéci zwiazane z montazem
w terenie na trwate tabliczek informacyjnych o nowej armaturze.

3.13. Wykonawca dodatkowo zobowigzany jest m. in. do:

a)  zapewnienia nadzoru saperskiego,

b) realizacji prac i robét z materiatow dopuszezonych do obrotu i stosowania
w  budownictwie, posiadajgcych  odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty
upowaznionych instytucji (NIiZ — PZH, ITB itp.) po ich uprzednim zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru odpowiedniej braniy na podstawie zaakceptowanych wnioskéw
materiatowych zawierajgcych réwniez wskazanie danych dostawcy danego materiatu oraz
ilosci materiatu podlegajacych zatwierdzeniu,

c) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych,

d) sporzadzenia protokotw z badar, pomiaréw i préb,

e)  realizacji przedmiotu Zamdwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych jedi
zachodzi taka potrzeba,

f)  zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem budowy,

g) urzadzenia zaplecza i terenu budowy wraz z dostawg i zuzyciem wody i energii
elektrycznej. Koszt zuzycia mediéw pokrywa Wykonawca

h)  wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia
roboét,

i) wywiezienia na legalne wysypisko, skfadowisko odpadéw budowlanych i émieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych,

i) prowadzenia dokumentacji fotograficznej postepu prac i stanu budowy (raz na tydzier).

3.14.W przypadku wystapienia uszkodzeri obiektdw wynikajacych z niewtaéciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.15. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié przed rozpoczeciem budowy (nie pézniej niz w terminie 5§
dni od dnia zawarcia Umowy) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa | ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126) w zwiazku
zart. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 . (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z pézin.
zm.).

3.16. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu lub gestorowi danej infrastruktury,
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za pokwitowaniem, wszystkich odzyskanych w trakcie roh6t materiatéw, armatury i urzadzen
zwiazanych z wytgczeniem z eksploatacji istniejacej infrastruktury lub wywiezienia ich na ztom lub
sktadowisko odpadéw po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiajacego lub gestora danej
infrastruktury. Potwierdzenie przyjecia ztomu (dowdd PZ) Wykonawca jest zohowigzany w ciggu 3
dni od jego wywiezienia przekaza¢ Zamawiajgcemu lub gestorowi danej infrastruktury. Dowéd PZ
powinien byé wystawiony na Zamawiajgcego lub gestora danej infrastruktury, zawierac: doktadang
nazwe budowy i nazwisko osoby przekazujace] ztom, ilosc i rodzaj zfomu oraz cene jednostkows.
$rodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu beda nalezaty do Zamawiajacego lub gestora danej
infrastruktury.
3.17.Po wykonaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy dokona¢ kamerowania sieci
wraz z wykresem spadkéw. Ptyte CD z danymi nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
3.18.Kompleksowa obstuge geodezyjng i laboratoryjng niezbedng przy realizacji Zamowienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzglednié w cenie oferty.
Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
a) wznowienie punktéw granicznych na dzieri przekazania terenu budowy,
b) wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
¢) wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,
d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
e) inwentaryzacje powykonawczg,
f)  wykonanie mapy powykonawcze] wraz z rejestracja w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej,
g) odtworzenie punktéw granicznych po zakoriczeniu budowy.
Obstuga laboratoryjna obejmuje wykonanie badan geotechnicznych (wskaznik zageszczenia, wtorny
modut odksztatcenia) rodzimego podioia gruntowego i warstw konstrukcyjnych nawierzchni
(podbudowyy).
Powyisze badania laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na biezaco, a wyniki przekazywac
inspektorowi nadzoru (dotyczy takie robdt podwykonawcdw). Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia
pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia gruntow przez inne jednostki badawcze.

3.19. Wykonawca zobowigzany jest wycig¢ drzewa z terenu oznaczonego na mapie Ls. Koszt fizycznego
wyciecia powinien byé¢ uwzgledniony w ofercie. Koszty administracyjne wylesienia ponosi
Zamawiajacy.

4.  Warunki odbioru robét:

4.1, W celu dokonania odbioréw czeiciowych lub poszczegdlnych elementéw (elementéw ulegajacych
zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajacemu do odbioruy, kierownik budowy (robét) powiadomi
o tym zamiarze inspektora nadzoru przed planowanym odbiorem w ilodci dni okreslonej w umowie.

4.2. Wykonawca po zakoriczonej inwestycji zobowiazany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu
wykaz z uwzglednieniem rodzaju i obmiaréw poszczegOlnych sieci oraz elementéw niezwigzanych
z placem i drogg z podziatem na umieszczone w nawierzchni, jezdni, chodnikach czy obiektach
inzynierskich (obmiar rur po $rednicy zewngtrznej).

4.3. W terminie zakoriczenia robét Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu m. in.:

a) kompletng dokumentacje powykonawczy wraz ze szczegbtowym jej wykazem w ilosci
egzemplarzy zgodnej z umowsg,
b) zestawienie rzeczowe wykonanych robot,
¢) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy),
d) ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu Zamodwienia.
5. Szczegétowy zakres Zamdwienia oraz warunki jego realizacji zawiera rowniez Wzér Umowy (Zatgcznik nr
4 do SIWZ).
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