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Zatgcznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego

Gdanska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.0.

ul. Zaglowa 11

80 - 560 Gdansk

www.investgda.pl

2.  Opis przedmiotu Zamoéwienia:

2.1. Przedmiotem Zamédwienia jest budowa zbiornika retencyjnego wod opadowych i roztopowych
"ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca, wraz z przebudowg
niezbednych elementéw infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacjg nieczynnego odcinka rowu
na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdansku (dalej PCl), w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenia
na uzytkowanie ww. obiektéw oraz ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2.2. Zakres rzeczowy Zaméwienia obejmuije:

a) budowe zbiornika retencyjnego na wode deszczowg i roztopowsa,

O

) budowe dwdch zjazdéw wraz z drogg serwisowa stuzgcg do obstugi zbiornika retencyjnego,

n

) budowe zewnetrznych instalacji: kanalizacji deszczowej,

o

) likwidacje nieczynnego odcinka rowu.

Szczegbtowy zakres rzeczowy Zamowienia okreslony jest w dokumentacji projektowej (projekt
budowlany oraz wykonawczy) stanowigcej Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

2.3. Wykonawca - w formie o$wiadczenia w ofercie - potwierdzi, ze zapoznat sie z dokumentacjg dot.
Zamowienia, stanowigcg zatgczniki do SIWZ.

W sktad ww. dokumentacji wchodza:
a) Projekty budowlane:
e PROJEKT BUDOWLANY (BRANZA: SANITARNA, DROGOWA | KONSTRUKCYJNA)
e DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
e PROJEKT GEOTECHNICZNY
e DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA
b)  Projekty wykonawcze:
e  BRANZA DROGOWA
e BRANZA SANITARNA
e BRANZA KONSTRUKCYJNA
e SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
e PRZEDMIAR ROBOT
c¢) Opracowania dodatkowe:
e  RAPORT Z INWENTARYZAC)I PRZYRODNICZE]
d) Dokumentacja do celéw informacyjnych:

. Dokumentacja wstepnych badan geotechnicznych, okreslajgca warunki gruntowo-wodne
dla projektu/budowy centrum logistycznego DCT (DCT Gdansk Logistic Park) przy Porcie
Pétnocnym w Gdansku, wyk. GT PROJEKT, marzec 2007r.

e  Opinia geotechniczna - Analiza mozliwosci zagospodarowania terenu uwzgledniajaca
warunki budowy podtoza gruntowego, wyk. Geoset S.C., kwiecien 2020r.
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. Dokumentacja powykonawcza - oczyszczania z przedmiotéw wybuchowych pochodzenia
wojskowego terenu w obszarze Pomorskiego Centrum Logistycznego o 13cznej
powierzchni 22 ha, zlokalizowanego w Porcie P6tnocnych w Gdahsku w okolicach
ul. Sucharskiego i ul. Kaczence, wyk. Explosive S.C., pazdziernik 2013r.

. Dokumentacja powykonawcza - rozpoznania i przeszukanie z przedmiotéw
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego na terenie PCL w Gdansku,
wyk. P.U.H. Dikar Dariusz Kruszynhski, luty 2016r.

e) Plan sytuacyjny z zaznaczong lokalizacjg inwestycji.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo -
finansowego robot w terminie i na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy (Zatgcznik nr 4 do
SIWZ). Harmonogram (uwzgledniajacy wytyczne w zakresie koordynacji robét) winien okreslac
kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych
emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody
w srodowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z warunkéw prowadzenia
robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu Zaméwienia i zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu Zaméwienia w terminie umownym. Niezaleznie od powyzszego, do dnia podpisania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu tabeli elementéw
wynagrodzenia ryczattowego, zgodnie ze wzorem, stanowigcym Zatacznik nr 5 do Wzoru Umowy.

3. Warunki prowadzenia robét:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania oraz montazu tablicy informacyjnej
i oznakowania miejsca prowadzenia robdt, w zwigzku z realizacjg projektu dofinansowanego
z funduszy unijnych. Tablica powinna by¢ umieszczona na terenie realizacji rob6t w sposéb trwaty,
zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem, w dniu przekazania terenu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie stanu technicznego tablicy oraz za to by byta ona wyraznie widoczna
przez caty okres realizacji robdt. Projekt graficzny tablicy (o powierzchni min. 6 m?2) nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Lokalizacja tablicy powinna zosta¢ uzgodniona
z Zamawiajgcym. Dodatkowo po zakonczeniu robét (przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych)
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablicy zgodnie z projektem
graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu Zaméwienia oznakowania prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na ogrodzeniu tablicy informacyjnej
o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach zaréwno na ogrodzeniu zaplecza
budowy jak i terenu robét.

3.3. Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ wiascicieli lub innych uzytkownikéw przylegtych
do terenu budowy nieruchomosci o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz
planowanych utrudnieniach, czy zmianach w organizacji ruchu, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem roboét. Wykonawca zobowigzany jest réowniez informowac
wiascicieli lub innych uzytkownikéw przylegtych nieruchomosci, wedtug potrzeb, o znaczacych
zmianach w harmonogramie lub o planowanych zwiekszonych utrudnieniach czy ucigzliwosciach
zwigzanych z danym etapem prowadzonych prac (np. potrzeba dodatkowego wykopu, znaczgce
wydtuzenie robdt, planowane przerwy w dostawach np. wody) najpézniej na 5 dni przed
rozpoczeciem takich prac. W szczegélnosci nalezy mie¢ na uwadze ochrone oraz informowanie
o ucigzliwosci prac najemcéw biurowca Centrum Administracyjno-Ustugowego KOGA, w tym
Dyrekcji Przedszkola/Ztobka.
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3.4. Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robét w czasie ich realizacji jak réwniez

w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec 0so6b

trzecich.

3.5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz.

3.6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z wymogami m.in.:

a)

f)

g
h)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r. poz. 1065
tj.)

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124 t.j.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r.nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492),

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 22020 r. poz. 1219 t.j.),
Wynikajacymi z decyzji i opinii odpowiednich organéw administracyjnych,

3.7. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do prowadzenia rob6t w sposéb zapewniajacy:

a)
b)

o)

d)

bezpieczehstwo osbéb przebywajacych w terenie i w sgsiedztwie terenu budowy,
bezpieczehstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wiasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy (przedszkole
i ztobek w biurowcu Centrum Administracyjno-Ustugowego KOGA) oraz drég dojazdowych
w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przez zastosowanie
sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidiowy
sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i urzadzen budowlanych powodujgcych minimalne
zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robo6t - poprzez zastosowanie sprawnego
i wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

3.8. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw uzytych do wykonania Zaméwienia oraz urzadzen nie
moga by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;j.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu Zamdéwienia winny spetnia¢ wymogi:

a)
b)
0

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

3.9. Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatdw budowlanych Wykonawca przedstawi atesty

lub $wiadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklaracje zgodnosci dopuszczajace ich

stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego.

3.10.Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy z uprawnieniami
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budowlanymi.
3.11.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uwzglednienia w wynagrodzeniu umownym m. in.:

a) odwodnienia wykopdw,

b) okolicznosci, iz drzewa w rejonie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem,
a miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, ziemi z wykopow i postdj maszyn powinny
by¢ oddalone od drzew,

¢) prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy oraz utrzymania pobliskich
uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i czystosci
na biezgco,

d) przyjecia technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robdt,

e) bezpiecznego przejscia pieszego oraz dojazdu: stuzbom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym,

f)  wykonywania rob6t w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektow kanalizacji
deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowa Gdanskich Wéd Sp. z o.0.,

g) wykonywania robét w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen, obiektéw kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.,

h) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

i)  zapewnienia uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot,

j)  zapewnienia tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

k)  uzgodnien, odbioréw, wiaczen sieci w celu wykonania i odbioru robot,

I)  odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzenia robét istniejgcych uktadéw pieszo -
drogowych i terenu zaplecza budowy,

m) odtworzenia zniszczonej w trakcie prowadzenia robét zieleni,

3.12.Wykonawca dodatkowo zobowigzany jest m. in. do:

a) zapewnienia nadzoru saperskiego,

b) realizacji prac i robét z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajacych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych
instytucji (NIZ - PZH, ITB itp.) po ich uprzednim zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
odpowiedniej branzy na podstawie zaakceptowanych wnioskéw materiatowych zawierajgcych
réwniez wskazanie danych dostawcy danego materiatu oraz ilosci materiatu podlegajacych
zatwierdzeniu,

c¢) catodobowego dozoru terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

d) sporzadzenia protokotéw z badan, pomiaréw i préb,

e) realizacji przedmiotu Zamoéwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych jesli
zachodzi taka potrzeba,

f)  zapewnienia tymczasowego sktadowiska materiatéw, mas ziemnych poza placem budowy,

g) urzadzenia zaplecza i terenu budowy wraz z dostawg i zuzyciem wody i energii elektrycznej.
Koszt zuzycia mediéw pokrywa Wykonawca,

h)  wyprzedzajacego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét,

i) wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko odpadéw budowlanych i$mieci
nie nadajgcych sie do przetworzenia lub wykorzystania. Nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
protokét z utylizacji materiatéw wywiezionych,

j) prowadzenia dokumentacji fotograficznej postepu prac i stanu budowy (raz na tydzien).

3.13.W przypadku wystapienia uszkodzer obiektéw wynikajacych z niewtasciwego prowadzenia robdét
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konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.14.Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy (nie pézniej niz w terminie
5 dni od dnia zawarcia Umowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126) w zwigzku
z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j.)

3.15.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu lub gestorowi danej infrastruktury,
za pokwitowaniem, wszystkich odzyskanych w trakcie rob6t materiatéw, armatury i urzadzen
zwigzanych z wytgczeniem z eksploatacji istniejgcej infrastruktury lub wywiezienia ich na ztom lub
sktadowisko odpadéw po zakwalifikowaniu ich przez Zamawiajgcego lub gestora danej
infrastruktury. Potwierdzenie przyjecia ztomu (dow6d PZ) Wykonawca jest zobowigzany w ciggu
3 dni od jego wywiezienia przekaza¢ Zamawiajgcemu lub gestorowi danej infrastruktury. Dowod PZ
powinien by¢ wystawiony na Zamawiajacego lub gestora danej infrastruktury, zawiera¢: doktadang
nazwe budowy i nazwisko osoby przekazujacej ztom, ilos¢ i rodzaj ztomu oraz cene jednostkowa.
Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu beda nalezaty do Zamawiajgcego lub gestora danej
infrastruktury.

3.16.Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ kamerowania sieci wraz z wykresem spadkoéw.
Ptyte CD z danymi nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

3.17.Kompleksowa obstuge geodezyjng i laboratoryjng niezbedng przy realizacji Zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, ajej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.
Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
a) wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania terenu budowy,

) wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

)

o o

)

wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie i niwelacja,

o

prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

)

) inwentaryzacje powykonawczg,
f)  wykonanie mapy powykonawczej wraz z rejestracja w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej,
g) odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy.
Obstuga laboratoryjna obejmuje wykonanie badarn geotechnicznych (wskaZnik zageszczenia,
wtérny modut odksztatcenia) rodzimego podioza gruntowego i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni (podbudowy).
Powyzsze badania laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na biezgco, a wyniki przekazywac
inspektorowi nadzoru (dotyczy takze robét podwykonawcédw). Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia
pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw przez inne jednostki badawcze.
3.18.Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji gruntéw spoistych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
tj. wywiezienia na wysypisko, poddania utylizacji lub unieszkodliwienia przez przedsiebiorstwa
posiadajace stosowne uprawnienia, a nastepnie przekazania Zamawiajgcemu kopii karty przekazania
odpadu.
4.  Warunki odbioru robot:
4.1. W celu dokonania odbioréw czesciowych lub poszczegélnych elementéw (elementdw ulegajacych
zakryciu), ktére nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do odbioru, kierownik budowy (robét) powiadomi
o tym zamiarze inspektora nadzoru przed planowanym odbiorem w ilosci dni okre$lonej w umowie.
4.2. Wykonawca po zakohczonej inwestycji zobowigzany jest sporzgdzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu
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wykaz z uwzglednieniem rodzaju i obmiaréw poszczegdlnych sieci oraz elementéw niezwigzanych
ze zbiornikiem z podziatem na umieszczone w nawierzchni, jezdni, chodnikach czy obiektach
inzynierskich (obmiar rur po srednicy zewnetrznej).
4.3. W terminie zakonczenia robét Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu m. in.:
a) kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze szczegbtowym jej wykazem w ilosci
egzemplarzy zgodnej z umowa,
b) zestawienie rzeczowe wykonanych robét,
c¢) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD (przed, w trakcie, po zakonczeniu budowy),
d) ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu Zamoéwienia.
5.  Szczego6towy zakres Zamédwienia oraz warunki jego realizacji zawiera réwniez Wzér Umowy (Zatgcznik
nr 4 do SIWZ).
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